

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**
Gói thầu số 03: Thi công xây lắp
Công trình: Xây dựng mới 04 lộ ra và đường dây trung thế mạch kép trạm
110kV Dầu Giây-Huyện Thống Nhất năm 2019.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ quyết định số 2284/QĐ-EVN-SPC ngày 06/07/2016 của Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-PCĐN ngày 15/8/2019 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây lắp, Công trình: Xây dựng mới 04 lộ ra và đường dây trung thế mạch kép trạm 110kV Dầu Giây-Huyện Thống Nhất năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-ĐLTN-TQLDA ngày 25/9/2019 của Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất V/v: đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây lắp, Công trình: Xây dựng mới 04 lộ ra và đường dây trung thế mạch kép trạm 110kV Dầu Giây-Huyện Thống Nhất năm 2019;

Xét Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây lắp, Công trình: Xây dựng mới 04 lộ ra và đường dây trung thế mạch kép trạm 110kV Dầu Giây-Huyện Thống Nhất năm 2019 ngày 30/9/2019 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thi công xây lắp, Công trình: Xây dựng mới 04 lộ ra và đường dây trung thế mạch kép trạm 110kV Dầu Giây-Huyện Thống Nhất năm 2019, với các nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Lê Huy.

- Giá trúng thầu (đã có thuế VAT 10%): 1.363.881.036 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày (trong đó thời thi công không quá 60 ngày).

Điều 2. Giao cho Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu tại điều 1.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng: P.QLĐT, P.KHVT, P.TCKT và Tổ trưởng Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất, Giám đốc Điện lực Thống Nhất căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT, QLĐT (02 hard-copy).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thành