

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**
Gói thầu số 4: Mua sắm, vận chuyển trụ cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1)
của các Điện Lực Long Khánh, Long Thành.

Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD
năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh,
Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 370/QĐ-PCĐN ngày 22/02/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-PCĐN ngày 25/02/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-PCĐN ngày 02/3/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc.

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-PCĐN ngày 10/3/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Mua sắm, vận chuyển trụ cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Long Khánh, Long Thành thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc;

Căn cứ Tờ trình số 676/QLĐT ngày 18/5/2022 của Phòng Quản lý đấu thầu V/v: đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Mua sắm, vận chuyển trụ cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Long Khánh, Long Thành

thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Mua sắm, vận chuyển trụ cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Long Khánh, Long Thành thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc số 623/ĐT ngày 18/5/2022 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 4: Mua sắm, vận chuyển trụ cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Long Khánh, Long Thành thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Xuân Lộc, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Sản xuất Trụ điện và Cơ khí Tiên Phong và Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng-Thí nghiệm Điện Quốc Tuấn.

- Giá trúng thầu (sau thuế): 14.550.186.200 đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý Đầu thầu thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và trình Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu tại điều 1.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng: P.ĐT, P.KHVT, P.TCKT và P.QLĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

- Lưu: VT, ĐT (02 bản giấy) .

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thành