

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022**  
**(đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ**

**Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022**  
**(Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HDTV ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;*

*Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-PCĐN ngày 22/02/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.*

*Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-PCĐN ngày 25/02/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.*

*Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-PCĐN ngày 25/02/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.*

*Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-PCĐN ngày 10/3/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ;*

*Căn cứ Tờ trình số 629/QLĐT ngày 12/5/2022 của Phòng Quản lý đấu thầu V/v: đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ thuộc Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ số 582/ĐT ngày 13/5/2022 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 5: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) của các điện lực Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ, Dự toán: Mua sắm, vận chuyển trụ và đà cản cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) của các Điện Lực Nhơn Trạch, Định Quán, Trị An, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Điện Cơ.
- Giá trúng thầu (sau thuế): 13.992.618.200 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2.** Giao cho Phòng Quản lý Đấu thầu thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và trình Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu tại điều 1.

**Điều 3.** Các Ông/Bà Trưởng phòng: P.ĐT, P.KHVT, P.TCKT và P.QLĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 ;
- Lưu: VT, ĐT (02 bản giấy) .

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Thành**