

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**

**Gói thầu số 19: Mua sắm sứ và ty sứ cho Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1)
Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1)**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-PCĐN ngày 01/4/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-PCĐN ngày 05/4/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-PCĐN ngày 07/4/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1).

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-PCĐN ngày 07/4/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai V/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 19: Mua sắm sứ và ty sứ cho Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) thuộc Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1);

Căn cứ Tờ trình số 702/QLĐT ngày 23/5/2022 của Phòng Quản lý đấu thầu V/v: đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19: Mua sắm sứ và ty sứ cho Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) thuộc Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19: Mua sắm sứ và ty sứ cho Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) thuộc Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1) số 679/ĐT ngày 25/5/2022 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 19: Mua sắm sứ và ty sứ cho Điện Lực Biên Hòa, Biên Hòa 2, Long Thành, Trảng Bom, Nhơn Trạch, Cẩm Mỹ cho công trình ĐTXD năm 2022 (đợt 1) thuộc Dự toán: Mua sắm thiết bị trung hạ thế cho công trình ĐTXD năm 2022 (Đợt 1), với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tuấn Ân.
- Giá trúng thầu (sau thuế): 3.232.165.200 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý Đầu thầu thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và trình Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu tại điều 1.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng: P.ĐT, P.KHVT, P.TCKT và P.QLĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu: VT, ĐT (02 bản giấy) .

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thành