

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**
Gói thầu số 1: Thí nghiệm VTTB ĐTXD 2022 Đợt 1 cho
Điện Lực Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ
Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 17/02/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-PCĐN ngày 25/4/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-PCĐN ngày 09/5/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-PCĐN ngày 11/5/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-PCĐN ngày 20/5/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai V/v phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Thí nghiệm VTTB ĐTXD 2022 Đợt 1 cho Điện Lực Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ thuộc Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 989/QLĐT ngày 06/7/2022 của Phòng Quản lý đấu thầu V/v: đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thí nghiệm VTTB ĐTXD 2022 Đợt 1 cho Điện Lực Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ thuộc Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022;

Căn cứ Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thí nghiệm VTTB ĐTXD 2022 Đợt 1 cho Điện Lực Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ thuộc Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022 số 923/ĐT ngày 08/7/2022 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 1: Thí nghiệm VTTB ĐTXD 2022 Đợt 1 cho Điện Lực Nhơn Trạch, Long Thành, Cẩm Mỹ thuộc Dự toán: Dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB ĐTXD đợt 1 năm 2022, với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây lắp Điện.
- Giá trúng thầu (sau thuế): 373.840.411 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý Đầu thầu thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và trình Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu tại điều 1.

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng: P.ĐT, P.KHVT, P.TCKT và P.QLĐT căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu: VT, ĐT (02 bản giấy) .

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thành