

Số: 384/QĐ-PCĐN

Đồng Nai, ngày 07 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT
Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế 3P 2 mạch phân đoạn Dầu Giây-
Quang Trung từ trụ 093/036 đến trụ 093/147 – huyện Thống Nhất năm 2018.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Xét Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế 3P.2 mạch phân đoạn Dầu Giây-Quang Trung từ trụ 093/036 đến trụ 093/147 – huyện Thống Nhất năm 2018 ngày 06/3/2018 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT Công trình: Nâng cấp đường dây trung thế 3P 2 mạch phân đoạn Dầu Giây-Quang Trung từ trụ 093/036 đến trụ 093/147 – huyện Thống Nhất năm 2018, với các nội dung như sau:


- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai.
- Giá trúng thầu (đã có thuế VAT 10%): 352.093.872 đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng.

Điều 3. Các Ông Trưởng phòng: P.QLĐT, P.KHVT, P.TCKT và Tổ trưởng Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.



Nguyễn Ngọc Thành