

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD  
Dự án “Các công trình lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019-2020”**

### **GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-PCĐN ngày 23/04/2019 về việc ban hành “Quy định phân cấp giữa Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc”;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD, Dự án: “Các công trình lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019-2020” giữa Điện lực Thống Nhất và Công ty cổ phần Kỹ thuật thương mại và Tư vấn Thiên Phú;*

Xét báo cáo thẩm định số 79/BC-TTĐ ngày 30 Tháng 7 năm 2020 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD, Dự án: “Các công trình lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019-2020” của Tổ Thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD, Dự án: “Các công trình lưới điện trung thế nông thôn kế hoạch năm 2019-2020” theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty cổ phần Kỹ thuật thương mại và Tư vấn Thiên Phú.
- Giá trúng thầu: **279.699.541 VNĐ** (Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm bốn mươi một đồng).

Trong đó:

STT	DANH MỤC	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU THUẾ VAT (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Công trình 01: Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ chăn nuôi tập trung huyện Thống Nhất năm 2019-2020</b>	<b>126.703.892</b>
1	Chi phí lập BCKTKT	122.649.367
2	Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát	4.054.525
<b>II</b>	<b>Công trình 02: Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Thống Nhất năm 2019-2020</b>	<b>152.995.649</b>
1	Chi phí lập BCKTKT	146.263.840
2	Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát	6.731.809
	<b>Tổng cộng</b>	<b>279.699.541</b>
<b>Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm bốn mươi một đồng</b>		

- Thời gian thực hiện: 420 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng. Trong đó thời gian điều tra đo đạc và lập hồ sơ BCKTKT là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, kể cả ngày nghỉ (trong đó thời gian lập hồ sơ báo cáo điều tra đo đạc, thu thập số liệu là 10 ngày, thời gian lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là 20 ngày).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

**Điều 2.** Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

**Điều 3.** Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Phát**