

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành
Công trình “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ quy hoạch chăn nuôi
huyện Thống Nhất năm 2019- 2020”.

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ quyết định số 528/QĐ-ĐLTN ngày 20/8/2021 của Điện lực Thống Nhất, về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, công trình: “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ quy hoạch chăn nuôi huyện Thống Nhất năm 2019- 2020”;

Căn cứ tờ trình số 278/TTr-ĐLTN ngày 21/10/2021 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, công trình: “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ quy hoạch chăn nuôi huyện Thống Nhất năm 2019- 2020”;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 140/BC-TTĐ ngày 21/10/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, công trình: “Lưới điện trung thế nông thôn phục vụ quy hoạch chăn nuôi huyện Thống Nhất năm 2019- 2020”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng KHKT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, công trình: “Lưới điện trung thế nông

thôn phục vụ quy hoạch chăn nuôi huyện Thống Nhất năm 2019- 2020”, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC
- Giá trúng thầu: **28.243.600 VNĐ**(Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(*Bằng chữ*: Hai mươi tám triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn, sáu trăm đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó thời gian thực hiện kiểm toán là 30 ngày (kể từ ngày nhà thầu bắt đầu thực hiện kiểm toán đến khi nhà thầu nộp báo cáo kiểm toán chính thức).

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT, Bên mời thầu căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Phát