

Số: 9\ /QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 14 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD, công trình “Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng-huyện Thống Nhất năm 2020”

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN ngày 23/04/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình “Nâng cấp đường dây trung thế bên trong KCN Dầu Giây năm 2019” giữa Điện lực Thống Nhất và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện;

Xét báo cáo thẩm định số 19/BC-TTĐ ngày 14 Tháng 02 năm 2020 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình: “Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020” của Tổ Thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình: “Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp

điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020” theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện.
- Giá trúng thầu: **374.910.693 VNĐ** (Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm mười ngàn, sáu trăm chín mươi ba đồng).

Trong đó:

STT	DANH MỤC	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU THUẾ VAT(VNĐ)
1	Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát	13.784.185
2	Chi phí lập BCKKT	361.126.508
	TỔNG CỘNG	374.910.693

- Thời gian thực hiện: kể từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình của cấp có thẩm quyền. Trong đó thời gian thực hoàn tất lập BCKKT là 25 ngày kể cả ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt và đến các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa....)

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.



Trần Văn Phát