

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công
thuộc công trình “Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA
công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống
Nhất năm 2020”.**

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-ĐLTN ngày 10/6/2021 về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công, thuộc công trình: “ Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020” ;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-ĐLTN ngày 28/7/2021 của Điện lực Thống Nhất về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công, thuộc công trình: “Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020”;

Căn cứ tờ trình số 213/TTr-ĐLTN ngày 06/8/2021 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công, thuộc công trình: “ Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020”;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 107/BC-TTĐ ngày 09/8/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công, thuộc công trình: “ Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020”;

Theo đề nghị của Trưởng phòng KHKT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công, thuộc công trình: “Phát triển lưới điện để chống quá tải đường dây hạ thế và TBA công cộng, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng - huyện Thống Nhất năm 2020”, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: **Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây lắp điện.**
- Giá trúng thầu: **109.628.508 VNĐ**(Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(Bằng chữ: Một trăm lẻ chín triệu, sáu trăm hai mươi tám ngàn, năm trăm lẻ tám đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày (trong đó thời gian giám sát công trình là 60 ngày kể từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng)

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT, Bên mời thầu căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC**Trần Văn Phát**