

Số: 278/QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 22 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 2: Thi công xây lắp

Công trình: “Thi công xây lắp, công trình: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh rẽ Mỏ Đá (thuộc công trình: Nâng cấp thay dây lưới điện 15kV nhánh Soklu - Kiệm Tân)”.

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 915/QĐ-PCĐN ngày 23/04/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Quyết định số 1321/QĐ-PCĐN ngày 19/06/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc: Về việc Phê duyệt danh mục SCL lưới điện trung thế, và lưới điện hạ thế huyện Thống Nhất năm 2020 của Điện lực Thống Nhất;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 2: Thi công xây lắp, công trình: “Sửa chữa đường dây trung thế nhánh rẽ Mỏ Đá (thuộc công trình: Nâng cấp thay dây lưới điện 15kV nhánh Soklu - Kiệm Tân)” ngày 20 tháng 5 năm 2020 giữa Điện lực Thống Nhất và Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng điện Thành Phát;

Căn cứ báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 15/BC-TTĐ ngày 22/5/2020 của Tổ Thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công xây lắp, công trình: “Sửa chữa đường dây trung thế nhánh rẽ Mỏ Đá (thuộc công trình: Nâng cấp thay dây lưới điện 15kV nhánh Soklu - Kiệm Tân)” theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng điện Thành Phát.

- Giá trúng thầu: **699.000.000 VNĐ** (Đã bao gồm thuế GTGT).

(*Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín triệu đồng chẵn.*)

- Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó thời gian thi công công trình là 45 ngày kể từ ngày khởi công đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng). Thời gian cắt điện thi công công trình: 02 lần cắt điện (lần 01: Cắt điện công tác đoạn từ trụ 186/48 đến trụ 186/104; lần 02: Cắt điện công tác đoạn từ trụ 186 đến trụ 186/48) mỗi lần cắt điện từ 07 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút cùng ngày.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Phát