

Số: 24 /QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 18 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và
lập BCKTKT ĐTXD năm 2019**

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 866/QĐ-PCĐN-9 ngày 29/5/2015 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 1: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD năm 2019 ngày 09 tháng 01 năm 2019 giữa Điện lực Thống Nhất và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

Xét báo cáo thẩm định số 04/BC-TTĐ ngày 14 Tháng 01 năm 2019 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD năm 2019 của Tổ Thẩm định;


Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD năm 2019 theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Giá trúng thầu: **835.000.000 VNĐ** (Đã bao gồm thuế và các loại phí).



(Bằng chữ: Tám trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

| STT | DANH MỤC | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU THUẾ VAT(VNĐ) |
|-----|--|------------------------------------|
| | Công trình 1: Xây dựng mới đường dây trung thế và TBA tại xã Gia Kiệm - huyện Thống Nhất năm 2019 | 174.398.070 |
| 1 | Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát | 5.815.753 |
| 2 | Chi phí lập BCKKT | 168.582.317 |
| | Công trình 2: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA tại các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 năm 2019 | 161.595.367 |
| 1 | Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát | 6.309.615 |
| 2 | Chi phí lập BCKKT | 155.285.752 |
| | Công trình 3: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA tại xã Gia Tân 3 và Quang Trung năm 2019 | 163.008.440 |
| 1 | Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát | 4.403.006 |
| 2 | Chi phí lập BCKKT | 158.605.434 |
| | Công trình 4: Nâng cấp đường dây trung hạ thế và các TBA tại xã Xuân Thiện – huyện Thống Nhất năm 2019 | 171.872.448 |
| 1 | Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát | 11.041.714 |
| 2 | Chi phí lập BCKKT | 160.830.734 |
| | Công trình 5: Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và TBA tại các xã Xuân Thạnh, Bàu Hàm 2 và Hưng Lộc năm 2019 | 164.125.675 |
| 1 | Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát | 7.722.360 |
| 2 | Chi phí lập BCKKT | 156.403.315 |
| | TỔNG CỘNG | 835.000.000 |

- Thời gian thực hiện: 21 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, kể cả ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt và đến các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa....).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này. / *Uđ*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

