

Số: 580/QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 04 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt
Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và nhánh rẽ Đông Kim; Liên
kết giữa NR LDCF Võ Dông và NR Mỏ Đá**

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đông Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đông Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt, công trình: “Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Dông và NR Mỏ Đá” giữa Điện lực Thống Nhất và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ tờ trình số 121/TTr-ĐLTN ngày 02/11/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Dông và NR Mỏ Đá;

Xét báo cáo thẩm định số 97/BC-TTĐ ngày 03 tháng 11 năm 2020 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Dông và NR Mỏ Đá;

Xét đề nghị của Bên mời thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Dông và NR Mỏ Đá, với các nội dung sau:


- Tên nhà thầu: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Giá trúng thầu: **18.000.000 VNĐ** (Đã bao gồm thuế và các loại phí).
(*Bằng chữ*: Mười tám triệu đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trong đó dự kiến thời gian thực hiện giám sát công trình là 60 ngày kể từ ngày khởi công đến ngày công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng).

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Bên mời thầu, các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.



Trần Văn Phát