

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành
Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa
NR LDCF Võ Đông và NR Mỏ Đá**

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-ĐLTN ngày 09 tháng 02 năm 2021 về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu (lần 2) Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành, Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Đông và NR Mỏ Đá;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-ĐLTN ngày 23/3/2021 của Điện lực Thống Nhất về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Đông và NR Mỏ Đá;

Căn cứ tờ trình số 103/TTr-ĐLTN ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Đông và NR Mỏ Đá;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 57/BC-TTĐ ngày 05/4/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Đông và NR Mỏ Đá;

Theo đề nghị của Trưởng phòng KHKT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Liên kết nhánh rẽ Cầu Hoàng và Nhánh rẽ Đông Kim; Liên kết giữa NR LDCF Võ Đông và NR Mỏ Đá, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC.
- Giá trúng thầu: 10.864.480 VNĐ, đã bao gồm các loại thuế và phí.

(*Bằng chữ:* Mười triệu, tám trăm sáu mươi bốn ngàn, bốn trăm tám mươi đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó thời gian thực hiện kiểm toán là 45 ngày (kể từ ngày nhà thầu bắt đầu thực hiện kiểm toán đến khi nhà thầu nộp báo cáo kiểm toán chính thức).

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT, Bên mời thầu căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Phát