

Số: 575/QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 24 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình “Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020”

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-PCĐN ngày 23/04/2019 về việc ban hành “Quy định phân cấp giữa Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc”;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình “Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020” giữa Điện lực Thống Nhất và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện;

Xét báo cáo thẩm định số 93/BC-TTĐ ngày 24 Tháng 10 năm 2019 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình “Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020” của Tổ Thẩm định;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT ĐTXD Công trình “Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020” theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện.

- Giá trúng thầu: **296.420.447 VNĐ** (Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(*Bằng chữ: Hai trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi ngàn, bốn trăm bốn mươi bảy đồng.*)

Trong đó:

STT	DANH MỤC	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU THUẾ VAT(VNĐ)
1	Chi phí thu thập số liệu, lập hồ sơ khảo sát	9.750.877
2	Chi phí lập BCKKT	286.669.570
	TỔNG CỘNG	296.420.447

- Thời gian thực hiện: Kể từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng. Trong đó thời gian điều tra đo đạc và lập hồ sơ BCKTKT là 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, kể cả ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt và đến các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa....)

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

