

Số: 427/QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 27 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt
Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các
TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-ĐLTN ngày 03/7/2020 của Điện lực Thống Nhất về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020;

Căn cứ tờ trình số 12/TTr-BMT ngày 25/8/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020;

Xét báo cáo thẩm định số 86/BC-TTĐ ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020;

Xét đề nghị của Bên mời thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

