

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA
để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-ĐLTN ngày 08 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành, Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020;

Căn cứ tờ trình số 31/TTr-ĐLTN ngày 26/01/2021 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020;

Xét báo cáo thẩm định số 18/BC-TTĐ ngày 26/01/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng KHKT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại huyện Thống Nhất năm 2020, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC.
- Giá trúng thầu: 27.161.200 VNĐ (Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi một ngàn, hai trăm đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó thời gian thực hiện kiểm toán là 45 ngày (kể từ ngày nhà thầu bắt đầu thực hiện kiểm toán đến khi nhà thầu nộp báo cáo kiểm toán chính thức).

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT, Bên mời thầu căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Phát