

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành**  
**Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm**  
**tổn thất điện năng tại Huyện Thống Nhất năm 2019.**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ quyết định số 2284/QĐ-EVN-SPC ngày 06/07/2016 của Chủ tịch Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-PCĐN ngày 15/11/2019 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu Gói thầu 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành, Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại Huyện Thống Nhất năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-ĐLTN-TQLDA ngày 06/02/2020 của Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất, về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành, Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại Huyện Thống Nhất năm 2019;

Xét Báo cáo thẩm định về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành, Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại Huyện Thống Nhất năm 2019 ngày 11/02/2020 của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 4: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành, Công trình: Nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ thế và các TBA để giảm tổn thất điện năng tại Huyện Thống Nhất năm 2019, với các nội dung như sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VNASC.

- Giá trúng thầu (sau thuế): 48.790.896 đồng.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

**Điều 2.** Giao cho Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất thông báo đến các nhà thầu tham dự về kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu nêu tại điều 1.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) Trưởng phòng: P.QLĐT, P.KHVT, P.TCKT, Tổ Trưởng Tổ Quản lý dự án các công trình lưới điện có tổng mức đầu tư (>7÷<15) tỷ đồng tại Điện lực Thống Nhất và Giám đốc Điện lực Thống Nhất căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 (e-copy);
- Lưu: VT, QLĐT (02 hard-copy).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Thành**