

Số: 430/QĐ-ĐLTN

Thống Nhất, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD**  
**Thuộc công trình: “XDM 04 lộ ra trung thế cấp điện cho KCN Dầu Giây –**  
**huyện Thống Nhất năm 2021”.**

### **GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;*

*Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-ĐLTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “XDM 04 lộ ra trung thế cấp điện cho KCN Dầu Giây – huyện Thống Nhất năm 2021”;*

*Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-ĐLTN ngày 16/6/2021 của Điện lực Thống Nhất về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “XDM 04 lộ ra trung thế cấp điện cho KCN Dầu Giây – huyện Thống Nhất năm 2021”;*

*Căn cứ tờ trình số 170/TTr-ĐLTN ngày 25/6/2021 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “XDM 04 lộ ra trung thế cấp điện cho KCN Dầu Giây – huyện Thống Nhất năm 2021”;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 90/BC-TTĐ ngày 28/6/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “XDM 04 lộ ra trung thế cấp điện cho KCN Dầu Giây – huyện Thống Nhất năm 2021”;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng KHKT.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “XDM 04 lộ ra trung thể cấp điện cho KCN Dầu Giây – huyện Thống Nhất năm 2021”, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây lắp điện.
- Giá trúng thầu: 316.411.741 VNĐ(Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(*Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, bốn trăm mười một ngàn, bảy trăm bốn mươi một đồng*).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 420 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tính cả ngày nghỉ (trong đó thời gian lập hồ sơ báo cáo điều tra đo đạc, thu thập số liệu là 10 ngày, thời gian lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là 20 ngày).

(Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt và đến các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa....).

**Điều 2.** Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

**Điều 3.** Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT, Bên mời thầu căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này. / *[Signature]*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KHKT.

**GIÁM ĐỐC****Trần Văn Phát**