

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD
Thuộc công trình: “Xây dựng mới đường dây chống sét mạch kép tuyến
474 Long Well – 472 Bàu Ao và mạch kép tuyến 476 Dầu Giây – 477 Quang
Trung huyện Thống Nhất năm 2022”.

GIÁM ĐỐC ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số: 915/QĐ-PCĐN-9 ngày 23/4/2019 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Về việc ban hành Quy định phân cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đồng Nai và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-ĐLTN ngày 14/10/2021 của Điện lực Thống Nhất, về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD, công trình “Xây dựng mới đường dây chống sét mạch kép tuyến 474 Long Well – 472 Bàu Ao và mạch kép tuyến 476 Dầu Giây – 477 Quang Trung huyện Thống Nhất năm 2022”;

Căn cứ Tờ trình số 329/TTr-ĐLTN ngày 21/12/2021 về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “Xây dựng mới đường dây chống sét mạch kép tuyến 474 Long Well – 472 Bàu Ao và mạch kép tuyến 476 Dầu Giây – 477 Quang Trung huyện Thống Nhất năm 2022”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 164/BC-TTĐ ngày 22/12/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “Xây dựng mới đường dây chống sét mạch kép tuyến 474 Long Well – 472 Bàu Ao và mạch kép tuyến 476 Dầu Giây – 477 Quang Trung huyện Thống Nhất năm 2022”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng KHKT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Điều tra, đo đạc và thu thập số liệu; lập BCKTKT ĐTXD công trình: “Xây dựng mới đường dây chống sét mạch kép tuyến 474 Long Well – 472 Bàu Ao và mạch kép tuyến 476 Dầu Giây – 477 Quang Trung huyện Thống Nhất năm 2022”, với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu: **Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai.**

- Giá trúng thầu: **59.000.000 VNĐ**(Đã bao gồm thuế và các loại phí).

(*Bằng chữ: Năm mươi chín triệu đồng chẵn*).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 420 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng.

- Tiến độ thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tính cả ngày nghỉ (trong đó thời gian lập hồ sơ báo cáo điều tra đo đạc, thu thập số liệu là 10 ngày, thời gian lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là 20 ngày).

(Thời gian trên không bao gồm thời gian chờ tổ chức các cuộc họp, bảo vệ, thẩm định, phê duyệt và đến các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch họa....).

Điều 2. Cho mời nhà thầu được chọn đến ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước.

Điều 3. Các Ông / Bà trưởng các Phòng KH-KT, Phòng TC-KT, Bên mời thầu căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, P.KHKT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Phát